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2.10. Ustalenia wyjsSciowe.
2.11. Inne ustalenia
3. Szacunkowe zestawienie kosztow.
3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektow.
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I1. Cze$¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem przebudowy
drogi.

5. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

6. Inwentaryzacja zieleni.

7. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

8. Pomiary ruchu drogowego.

9. Inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.

10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub
wodnych.

11. Dodatkowe wytyczne inwestorskie dla przejezdnosci.

12. Mapy zasadnicze.

13. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow.

14. Uwagi ogodlne.
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Przebudowa drog gminnych w Starym Kurowie:
ul. Lesnej, ul. Koscielnej, ul. Ogrodowej

I. CZESC OPISOWA
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robot budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach przedmiotowego
zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym ustawy
Prawo zamdwien publicznych,
e przygotowania oferty Wykonawcy,
e zawarcia umowy na wykonanie prac projektowych i robot budowlanych.
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1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Roboty budowlane polegaja na wykonaniu przebudowy drég gminnych w jednostce
osadniczej Stare Kurowo, gmina Stare Kurowo, powiat strzelecko-drezdenecki, wojewodztwo
lubuskie.

W ramach zadania przebudowane zostang 3 drogi gminne:

- ulica Le$na o dtugosci 242 m; droga gminna nr 005326F, potozona na dziatkach nr 216,
199/1 obreb ewidencyjny 0003 Stare Kurowo oznaczonych jako DR. Obecnie droga na dt. od
km 0+000 do km 0+242 posiada nawierzchnie thuczniows. Analizowany odcinek drogi tgczy
si¢ z drogg wojewodzka nr 156.

Parametry projektowe:

Klasa techniczna: D.

Kategoria ruchu KR 1.

Szerokos$¢ jezdni — 5,0 m

Jednostronny chodnik

Odwodnienie poprzez projektowang kanalizacj¢ deszczowg lub inne rozwigzanie w przypadku
braku mozliwos$ci technicznych.

Budowa kanatu technologicznego lub uzyskanie zwolnienia zgodnie z art. 29 ust 6¢ ustawy o
drogach publicznych.

Przebieg drogi ukazuje Ryc. 1
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- ulica Koscielna o dtugosci 131 m; droga gminna nr 005411F, potozona na dziatce nr 742
obreb ewidencyjny 0003 Stare Kurowo oznaczonych jako DR. Obecnie droga na dt. od km
0+000 do km 0+131 posiada nawierzchnie ttuczniows. Analizowany odcinek drogi taczy si¢ z
droga wojewddzka nr 155.

Parametry projektowe:

Klasa techniczna: D.

Kategoria ruchu KR 1.

Szerokos¢ jezdni — 4,0 m

Odwodnienie poprzez projektowang kanalizacj¢ deszczowa.

Budowa kanatu technologicznego lub uzyskanie zwolnienia zgodnie z art. 29 ust 6¢ ustawy o
drogach publicznych.

Przebieg drogi ukazuje Ryc. 2
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- ulica Ogrodowa o dtugosci 275 m; droga gminna nr 005338F, potozona na dzialce nr 142
obreb ewidencyjny 0003 Stare Kurowo oznaczonych jako DR. Obecnie droga na dt. od km
0+000 do km 0+275 posiada nawierzchnie gruntowa oraz czesciowo z plyt betonowych.

Analizowany odcinek drogi taczy si¢ z droga wojewodzka nr 156.

Parametry projektowe:

Klasa techniczna: D.

Kategoria ruchu KR 1.

Szerokos$¢ jezdni — 5,0 m

Jednostronny chodnik

Odwodnienie poprzez projektowang kanalizacj¢ deszczowa
w przypadku braku mozliwosci technicznych

Przebieg drogi ukazuje Ryc. 3
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1.1. Przedmiot zamowienia:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)

1)

Opracowanie dokumentacji projektowej (projektow budowlanych, wykonawczych,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, uzyskanie uzgodnien, opinii
itp.) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe Iub dokonanie
zgloszenia robot potwierdzonego brakiem sprzeciwu organu administracji
architektoniczno-budowlanej.

Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu.

Opracowanie stalej organizacji ruchu.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem.

Kierowanie robotami budowlanymi.

Roboty przygotowawcze.

Wykonanie podbudowy jezdni, zjazdéw i chodnikow.

Wykonanie nowej jezdni o nawierzchni mineralno- bitumicznej.

Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego tamanego.

Wykonanie jednostronnych chodnikow.

Przebudowe zjazddéw na nieruchomosci zabudowane potozone wzdhuz przedmiotowe;j
drogi.

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej lub inne rozwigzanie w przypadku braku
mozliwosci technicznych

m) Wykonanie kanatoéw technologicznych lub uzyskanie zwolnienia.

n)
0)

Regulacje istniejacej infrastruktury technicznej: studzienek wodociagowych i
kanalizacji sanitarnej i teletechniczne;j.
opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.2. Szczegotowy zakres zamowienie:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowg lub dokonanie zgloszenia robot potwierdzonego brakiem sprzeciwu
organu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym:

a)
b)
c)
d)
e)

opracowanie dokumentacji geologicznej (w przypadku koniecznosci),

sporzadzenie projektu budowlanego/wykonawczego,

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg lub budowg lub dokonanie zgloszenia robét,
uzyskanie uzgodnien i warunkéw technicznych od gestorow siecl,

sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej, kanatéw tech i odwodnienia
[kanalizacji deszczowej lub innego rozwigzania w przypadku braku mozliwosci technicznych]
z kompletem wymaganych uzgodnien,

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla wymienionych wyzej
branz,

sporzadzenie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich dla wymienionych wyzej branz,
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych ustawie Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r.

sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robét z
kompletem wymaganych uzgodnien.
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Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej
oraz uzyskanej ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)
h)

i)
)

opracowanie harmonogramu realizacji prac

prace przygotowawcze, w tym pomiary, rozbiorki ist. nawierzchni, karczowanie krzewow,
korytowanie,

budowe podbudowy jezdni, zjazdow oraz chodnikdéw

wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych jezdni, zjazdéw i chodnikow

budowe odwodnienia - kanalizacji deszczowej lub innego rozwigzania w przypadku braku
mozliwosci technicznych;

wykonanie oznakowania drogowego na podstawie zatwierdzonych projektow, po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji
robot.

odtworzenie trawnikow i terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

prowadzenie nadzoru nad robotami,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych,

wspotpraca z Nadzorem Inwestorskim,

sporzadzenie 2 egz. dokumentacji powykonawczej, ktéra ma zawiera¢: harmonogram prac,
tabele elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokét przekazania terenu
budowy, protokoty robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiardéw,
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnoSci materialéw, aprobaty, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robot, o§wiadczenia uprawnionych kierownikow robot;

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.

Zakres robot polegajacy na wykonaniu przebudowy drog gminnych obejmuje m.in. wymiang
zdegradowanej konstrukcji wraz z korytowaniem i profilowaniem drogi, wykonaniu nowej
nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej np. AC 11 S 50/70 g. 5 cm, wykonanie

nowej

konstrukcji jezdni oraz zjazdow do przyleglych nieruchomosci, wykonanie

jednostronnych chodnikow oraz kanalizacji deszczowe;.

1.3.1. Charakterystyka drég:
- ulica Les$na; droga gminna nr 005326F, polozona na dzialkach nr 216, 199/1 obr¢b
ewidencyjny 0003 Stare Kurowo:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)

h)
i)

Dhugo$c¢ odcinka: 0,242 km

Droga klasy D

Obciazenie ruchem — KR 1

Droga jednojezdniowa, jednopasmowa

Szeroko$¢ pasa ruchu: 5m

Szeroko$¢ nowobudowanego chodnika 1,5-2 m

Pobocza utwardzone kruszywem naturalnym tamanym — szeroko$¢ 0,5 m + 1,0 m
Spadek poboczy jednostronny 6,0 + 8,0%

Zjazdy indywidualne: do posesji

Nalezy wykona¢ wycinke krzewow kolidujacych z inwestycja.
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- ulica Koscielna; droga gminna nr 005411F, potozona na dziatce nr 742 obreb ewidencyjny
0003 Stare Kurowo

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

Dhugos¢ odcinka: 0,131 km

Droga klasy D

Obciazenie ruchem — KR 1

Droga jednojezdniowa, jednopasmowa

Szeroko$¢ pasa ruchu: 4 m

Pobocza dwustronne utwardzone kruszywem naturalnym tamanym — szeroko$¢ 0,5 m
+ 1,0 m Spadek poboczy jednostronny 6,0 + 8,0%

Zjazdy indywidualne: do posesji

- ulica Ogrodowa; droga gminna nr 005338F, potozona na dziatce nr 142 obrgb ewidencyjny
0003 Stare Kurowo

h) Dtugo$¢ odcinka: 0,275 km

i) Droga klasy D

j) Obciazenie ruchem — KR 1

k) Droga jednojezdniowa, jednopasmowa

I) Szeroko$¢ pasa ruchu: 5m

m) Szeroko$¢ nowobudowanego chodnika 1,5-2 m

n) Pobocza utwardzone kruszywem naturalnym tfamanym — szeroko$¢ 0,5 m + 1,0 m
Spadek poboczy jednostronny 6,0 + 8,0%

0) Zjazdy indywidualne: do posesji

Zamowienie ma na celu budow¢ nowej konstrukcji drogi wraz z budowa chodnika wedtug

obowigzujacych standardow.

Wykonanie nowej konstrukcji drogi powinno mie¢ charakter kompleksowy, obejmujacy
catg konstrukcje drogi, na catej szerokosci 1 dtugosci odcinka.

1.3.2. Charakterystyka projektowanych elementéw drog:

a)

b)

f)

Jezdnia:

e Nawierzchnia o szerokosci 4 m dla ul. Kos$cielnej oraz 5 m dla ul. Lesnej
i ul. Ogrodowej z mieszanki mineralno — bitumicznej np. AC 11 S 50/70 gr. 5 cm
na podbudowie z ttucznia tamanego 0-63mm o grubosci 20 cm.

Stanowiska postojowe:

e Przewidywane stanowiska na ul. Lesne;j.

Zjazdy:

Przebudowanie istniejacych lub wybudowanie nowych zjazdéw do przyleglych

nieruchomosci z mieszanki mineralno-bitumicznej, podbudowa z tlucznia tamanego

grubosci 20 cm.

Chodniki:

e Jednostronne z masy mineralno — bitumiczne.

Odwodnienie projektowanej ulicy:

e Odwodnienie drogi nastepuje poprzez projektowang kanalizacje deszczowa lub
inne rozwigzanie w przypadku braku mozliwosci technicznych

Oznakowanie:
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e Nowe oznakowanie zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu.
g) Kanaty technologiczne
o Kanalizacja technologiczna w ciagu ul. Lesnej oraz ul. Koscielnej lub uzyskanie
zwolnienia. W ciggu ul. Ogrodowe;j sie¢ zostala juz wybudowana.
h) Pobocza:
e O szerokosci ok 0,5 — 1,0 m od krawedzi nawierzchni mineralno - bitumicznej
zostang utwardzone kruszywem naturalnym tamanym o frakcji 0-31,5 mm.

1.4. Wynik realizacji zaméwienia:
a) Zmiana nawierzchni jezdni z thuczniowej, z ptyt betonowych na mineralno —
bitumiczng.
b) Nowe chodniki na ul. Les$nej i ul. Ogrodowe;.
c) Powstanie odwodnienia drog.
d) Poprawa stanu nawierzchni jezdni przebudowywanych drog i zjazdow.
e) Poprawa komfortu jazdy i bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego.

Na wilaczeniu zjazdéow do posesji lub innych ulic, nalezy przewidzie¢ wbudowanie
kraweznikow typu zjazdowego.

Zakres robdt nawierzchniowych powinien wynika¢ z uksztattowania geometrycznego jezdni,
z profilow podluznych i przekrojéw poprzecznych ulic, a takze zapewniaé swobodny
przeptyw wody opadowej.

Szczegolowe rozwigzania projektowe wplywajace na zwigkszenie robot stanowiag ryzyko
Wykonawcy i nie bgda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace realizacji i przekazania
w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest do:
a) dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,
b) opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
€) wprowadzenia statej organizacji ruchu,
d) wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, opracowania harmonogramu realizacji
prac,
e) uzyskania wymaganych uzgodnien i decyzji,
f) pelnienia obowigzkoéw nadzoru autorskiego,
g) zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,
h) sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;j.
1) realizacja powyzszego zakresu zamoéOwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie
i potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych
1 doswiadczeniu zawodowym.
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sig:

a)
b)
c)
d)

wynikami szczegdtowych wizji terenowych i1 inwentaryzacji wlasnych,
wynikami badan i pomiaré6w wiasnych,

wynikami opracowan wtasnych,

trescig PFU.

1.6. Podstawy prawne.
Przedmiot zamoéwienia winien spetnia¢ wymogi:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z2013r., poz. 1129),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908, z pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 22003 r., Nr 220, poz. 2181, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
170, poz. 1393, z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

1.7. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Zamawiane roboty zwigzane z przebudowa majg zapewni¢ poprawe warunkow ruchu

drogowego 1 poprawe komfortu poruszania si¢ oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla
mieszkancow wsi Stare Kurowo

Przeprowadzona przebudowa drogi zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 komfortu poruszania si¢ pojazdow, obnizenie poziomu halasu oraz zapylenia. Zmniejszeniu
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ulegng naklady na utrzymanie biezace drogi. Na obszarze wsi Stare Kurowo,
przebudowywane ulice zaliczone sg jest do drog gminnych, klasy technicznej D, kategoria
ruchu KR1.

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamowienia z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie” .

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.1 Wymagania ogolne.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane wykonane byly w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnos$ci na kazdym etapie prowadzonych rob6t. Zamawiajacy zobowigzuje
Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym gwarantujacym wykonanie przedmiotu
zamowienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu jako$ci robot.

Zamawiajacy udzieli min. 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty. Rekojmia zostanie
rozszerzona na czas trwania gwarancji. Ponadto, wykonawca wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% warto$ci zadania brutto.

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty),
uwzgledniajacy wykonanie dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych. Niniejszy
harmonogram bedzie zatacznikiem do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwigzan projektowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

a) organizacj¢ robot budowlanych,

b) zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,

c) ochrone srodowiska,

d) warunki bezpieczenstwa pracy,

e) warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Zamawiajacy przewiduje powotanie inspektora nadzoru prowadzacego biezaca kontrole
wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli beda poddane w szczegolnos$ci: rozwigzania
projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robot
budowlanych w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym i warunkami
umowy. Ponadto kontroli beda podlegaly stosowane gotowe wyroby budowlane oraz sposob
wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajagcym si¢ do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Do robot tymczasowych beda zaliczone min.: organizacja robdt budowlanych,
zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na
czas wykonywania robot, spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkoéw
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bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowsq itp.

2.2. Wymagania techniczne.
2.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, o$wietlenie,
sygnaty 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
bezpieczenstwa pracownikow i 0sob postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

2.2.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.2.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne,. Takie jak rurociagi, kable, itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego W ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przez uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w okresie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
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dla ochrony zycia 1 zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

2.2.5. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmowaé bedg prace geodezyjne i rozbiorkowe oraz wycinke
zakrzaczenia kolidujacego z przebudowg drogi.

W ramach robodt rozbiorkowych nalezy rozebraé istniejagce nawierzchnie drog. Materiaty
nalezy odwiez¢ na miejsce sktadowania lub zutylizowaé. Utylizacja i oplaty leza po stronie
Wykonawcy. Zamawiajacy zaklada rozbiorke istniejacych warstw konstrukcyjnych na catej
dhugosci przedmiotowych odcinkéw i ponowne wbudowanie niektorych z nich: Kruszywa
tamanego 1 humusu. .

Prace geodezyjne powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych, gdyz w przypadku ich
zniszczenia badz naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt ich odtworzenia.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

2.2.6. Roboty ziemne.

Sposdb wykonania wykopow powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢. Wyznaczenie
ewentualnego miejsca odktadéw i koszty ewentualnej rekultywacji leza po stronie
Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych
pogorszenia stanu gruntow w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku
zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametroOw wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntow
gliniastych narazonych na ekspozycj¢ w czasie opadow atmosferycznych), Wykonawca
obowigzany jest podja¢ odpowiednie $rodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarow
roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znalez¢ si¢ w dokumentacji projektowe;.

2.2.7. Roboty drogowe.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$é
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz
w sposOb uniemozliwiajacy powstanie szkéd w przylegtych obiektach. Nalezy unikaé przerw
w prowadzeniu robdt poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowe;.
Wykonane warstwy nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWiORB.
Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badan wykonywanych warstw
nawierzchni 1 przedstawianie zamawiajagcemu wynikow tych badan. W trakcie prowadzanie
prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz zaktadow produkcyjnych.
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Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

2.2.8. Nawierzchnia.

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spelnialy wymagania
obowigzujacych norm. Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych norm i spelieniem szczegdélowych zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej jak: profil podluzny i przekroje poprzeczne oraz przekroj
normalny (konstrukcyjny), zaakceptowanych przez Zamawiajacego w projekcie
budowlanym.

Przebudowa nawierzchni ma polega¢ na rozebraniu istniejacej konstrukeji 1 posadowieniu
nowej konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 oraz nawierzchni mineralno —
bitumicznej np. AC 11 S 50/70.

2.2.9. Pobocza.
Pobocza utwardzone kruszywem naturalnym tamanym — szeroko$¢ 0,5 m + 1,0 m  Spadek
poboczy jednostronny 6,0 + 8,0%. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi
jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania
tymczasowego.

2.2.10. Kanaly technologiczne

Przewiduje si¢ wykonanie kanatéw technologicznych w ciggu ul. Koscielnej i ul. Lesnej
zgodnie z art. 39 ust .6 ustawy o drogach publicznych lub uzyskanie zwolnienia z obowigzku
budowy wydanego przez wtasciwego ministra ds. informatyzacji zgodnie z art. 39 ust 6¢
WW. ustawy.

W ciggu ul. Ogrodowej istnieje juz sie¢ teletechniczna zapewniajaca dostep do sieci za
posrednictwem Orange Swiattowod.

2.2.11. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia.
Wykonawca robd6t ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci

o przystgpieniu do wykonywania robot co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem.
Ewentualne regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci, przyktadowo:

a) skrzynki zaworéw na sieciach wodociggowych: PGKiM Stare Kurowo Sp. z 0.0

b) sie¢ kanalizacji sanitarnej: PGKiM Stare Kurowo Sp. z 0.0

c) stupy energetyczne: Enea Operator Sp. z 0.0.

d) sie¢ teletechniczna Orange Poslka S.A.

e) sie¢ gazowa: PSG S.A.

f) shupy telekomunikacyjne i sieci teleinformatycznych: Orange, INEA.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni przebudowywanej drogi (w
zakresie robot).
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2.3. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowal tylko materialy spetniajace wymogi okre§lane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci 1 aprobaty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan jako$ciowych materialow.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Przebudowane drogi gminne powinny spetnia¢ wymagania stawiane drogom klasy D,
przebudowana nawierzchnia jezdni powinna przenosi¢ obcigzenia ruchem pojazdow dla
kategorii KR1 i jednocze$nie zapewnia¢ komfort i bezpieczenstwo podrozujagcym. System
spadkéw (ewentualnie korytek $ciekowych) zapewnia¢ powinien wtasciwe odwodnienie
odcinka drogi i uniemozliwia¢ zatrzymywanie wod opadowych na jezdni lub chodnikach.
Przebudowa powinna tez zwigkszy¢ bezpieczenstwo i by¢ dostosowana do ekologicznych
Wymogow.

2.5 Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych robot

naruszony teren zielencOw nalezy przekopaé, usunaé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa
humusu 1 obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie
drogowym, dostosowa¢ wiaczenia elementéw nowych do istniejgcych.

2.6. Wymagania dotyczace opracowan projektowych zalaczanych do oferty.

Wykonawca przedktada jako zatacznik do umowy wstepny opis planowanych robdt zgodny
Z wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robdt i harmonogram
ptatnosci. Informacje do oferty sa przektadane w formie opiséw, schematow, tabel itp.

2.7. Wymagania dotyczace zawarto$ci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje¢ projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace
w skfad przedmiotowej inwestycji 1 na jej podstawie uzyska zgode¢ wlasciwego organu na
prowadzenie robot.

2.7.1. Mapa

Wykonawca uzyska mape niezbedng do wykonania dokumentacji projektowych we wtasnym
zakresie.

2.7.2. Dokumentacja projektowa

Projekty nalezy wykona¢ dla wszystkich elementdw planowanej inwestycji oddzielnie dla
kazdej branzy. Projekty powinny zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego. Projekt powinien
by¢ opracowany na: mapie, na podstawie wlasnych pomiardw sytuacyjno — wysokosciowych
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stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentacji. Kompletng dokumentacje
projektowg stanowig:

I.  Projekt budowlany [jesli dotyczy]
Il.  Projekt wykonawczy:
I1l.  Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
IV. Projekt statej organizacji ruchu.
V. Dokumentacje geologiczna.
VI. Cz¢$¢ kosztorysows: przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabel 1 zestawien).
VII.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.7.2.1 Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowa i przepisami,

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Zamawiajacego..

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta, wymagane prawem, okre$lone sg Ustawie Prawo Budowlane oraz w
Ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

2.7.2.2 Szczegolowos¢ opracowan projektowych.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegélowoscia
(doktadnos$cig). Odpowiednia szczegdtowos$¢ dotyczy istniejacych 1 projektowanych
parametréw terenu i parametrow obiektow wchodzacych w sktad opracowan projektowych.
Stopien szczegotowosci zalezy gtownie od celow jakie przypisano danemu opracowaniu
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projektowemu oraz od rodzaju 1 zlozonosci projektowanego zadania. UsScislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegolowosé, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie
podal w Specyfikacjach Warunkéw Zamowienia wymagan w zakresie szczegoétowosci
opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w  materiatach
projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny
przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

2.7.2.3 Wymagania dodatkowe.
Wymaga si¢ aby:
a) czesci opisowe wykonane byly za pomoca komputerowego edytora tekstow,
b) obliczenia ilo$ci podstawowych robdt byly wykonane za pomoca programu
posiadajacego rozszerzenie nazw plikow *.xIs *.ath lub *.kst,
¢) projekty zagospodarowania terenu byly wykonane w formacie *.pdf i *.dwg. Tekst
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem
stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu
dostepnych formatéw tekstu, takich jak wielko$¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia,
kursywa.

2.8. Materialy do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych

Wykonawca, ktory bedzie realizowal roboty budowlane bedzie musial przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajacego zgode¢ wlasciwego organu na prowadzenie robot., w oparciu o obowigzujace
przepisy, a w szczegdlnosci Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Za zgode¢ wilasciwego organu rozumie si¢ brak uwag ze strony w/w organu odno$nie
zgloszenia rozpoczecia robot.

2.9. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych
2.9.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi, przed podpisaniem umowy, harmonogram szczeg6élowy wykonania
poszczegbdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien 1
decyzji oraz wykonania robdt budowlanych. Zamawiajagcy wymaga, aby w w/w
harmonogramie przyjete byly m.in. nast¢pujace terminy na:

a) wykonanie dokumentacji projektowej,
b) uzyskanie zgody na rozpoczecie 1 prowadzenie robot budowlanych wydanej przez
wlasciwy organ,
c) roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektowa,
d) zakonczenie robot budowlanych do 31.12.2022 r.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbior dokumentacji wraz ze zgoda wlasciwego organu na prowadzenie robot,
b) odbidr robot zanikajacych,
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) odbior koncowy,
d) przeglady gwarancyjne (minimum raz w roku),
e) odbior pogwarancyjny.

2.9.2. llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w ilosci 4 egzemplarzy, ponadto Wykonawca
sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegodlnych opracowan projektowych jaka bedzie
niezbedna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien 1 decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa robot.

2.10. Ustalenia wyjsciowe

1. Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

2. Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektow organizacji ruchu
dla prowadzenia robdt w poszczegdlnych zadaniach.

4. Kompletny projekt budowlany/wykonawczy przed rozpoczgciem prac budowlanych musi
by¢ zatwierdzony przez stuzby Zamawiajacego.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za
wyniki dzialalnosci w zakresie:

* organizacji robot budowlanych,

« zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
 ochrony $rodowiska,

+ warunkow bezpieczenstwa pracy,

« warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. Wyroby budowlane i materialy stosowane w zakresie wykonywanych robot budowlanych
musza spelnia¢ wymagania polskich norm 1 przepisow, a Wykonawca bedzie posiadac
dokumenty potwierdzajace wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obciazg Wykonawce.

7. Zamawiajacy przewiduje biezaca wyrywkowa kontrole wykonywanych robot
budowlanych.

8. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
robot oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie 0soby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy tj. inspektora nadzoru.
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2.11. Inne ustalenia

1.

3.

Szczegdtowe specytikacje techniczne (STWiORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na
odcinkach przebudowy, technologia rob6t muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

. Pozyskane w trakcie robdt materialy rozbidrkowe, nadajace si¢ do ponownego

wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ protokoty z Rad Technicznych (Rad

Budowy).

. Po rozeznaniu przedmiotu zamowienia 1 rozpoczegciu prac projektowych Wykonawca

powinien zorganizowa¢ co najmniej 1 raz w miesigcu Rady Techniczne (Rady budowy)
celem omowienia postepu prac projektowych i1 ewentualnych zwigzanych z tym
problemow.

. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedtozy

skorygowany harmonogram robot i ptatnosci.

. W dokumentacji projektowej nalezy powotac si¢ (i zgodnie z tym wykona¢ dokumentacje¢)

najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

. W cenie nalezy uja¢ prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robot w oparciu o

wykonang dokumentacje a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty
wynikajace z realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drog
objazdowych i koszty wynikajace z zapisOw umowy. Zmiana zakresu robot stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Szacunkowe zestawienie kosztow.

Szacunkowe zestawienie kosztéw - zalgcznik

3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu.
Szacunkowa powierzchnia jezdni, zjazdow, usytuowanych w pasie drogowy drogi gminnej
przewidzianej do przebudowy, (orientacyjnie) wynosi:

a) UL Lesna o dlugosci 242 m:

e jezdnia—5mx 242 mb=1210 m2;
chodnik — 1,5 x 230= 363 mb;
zjazdy — ok. 96 m2;

kanalizacja deszczowa — 300 mb;
kanat technologiczny— 242 m

b) Ul. Koscielna o dtugosci 131 m:
jezdnia —4 m x 131 mb = 524 mz2;
zjazdy — ok. 80 m2;

kanalizacja deszczowa — 170 mb;
kanat technologiczny — 131 m

c) UL Ogrodowa o dtugosci 275 m:
e jezdnia—5mx275mb=1375m2;
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e chodnik —1,5x 275 =412,5 mb;
e zjazdy — ok. 160 m2;
e kanalizacja deszczowa — 320 mb;

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie
w trakcie realizacji inwestycji.

Szczegolowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie robot stanowig ryzyvko wykonawcy i
nie bedq traktowane jako roboty dodatkowe.
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I1.CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia —
nie wymagana.
e Brak planow zagospodarowania przestrzennego dla terendw objetych inwestycja.
e Inwestycja zgodna z zatozeniami Strategii Rozwoju Gminy Stare Kurowo na lata
2015-2022.
Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
Nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajacy oswiadcza, ze n.w. dzialki sg jego wiasnoscia i posiadajg nastgpujace nr
ksigg wieczystych dostgpnych elektronicznie:

a) dz. 142 - GW1K/00006047/1,
b) dz. 216 - GW1K/00006047/1,
c) dz. 199/1 - GW1K/00011174/8,
d) dz. 742 - GW1K/00006047/1.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy os$wiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane na dziatki znajdujace si¢ w jego zarzadzie
Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celow
realizacji robot budowlanych, organizacji rob6t budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku konieczno$ci wyjscia poza
istniejacy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terendéw, wynikajagcych z niezbednych
rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie
materialy do ich pozyskania, umozliwiajagce wejscie w teren, na wilasny koszt. Wykonawca
wilasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace Zamawiajacemu wydanie
o$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiot zamdéwienia winien spetnia¢ wymogi:

a) Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob, by speilnialy wymagania
obowigzujacych norm.

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

c) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.

115, z pdZniejszymi zmianami),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.

1389),
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e) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z2013r., poz. 1129),

f) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z pdzniejszymi zmianami),

g) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z pdzniejszymi zmianami),

h) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908, z pdzniejszymi zmianami),

1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003 r., Nr 220, poz. 2181, z pézniejszymi zmianami),

J) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
170, poz. 1393, z p6zniejszymi zmianami),

k) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy.

Uwaga: W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejScia w zZycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowaé poszczegdélne materialy i uzyskaé decyzje wedlug
nowych unormowan.

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem
przebudowy drogi.

Cena oferty powinna uwzglednia¢ m.in.:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej w oparciu o Program
funkcjonalno-uzytkowy,

b) koszty zwiazane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot.

) koszty zwiazane z realizacja robot budowlanych objetych zaméwieniem,

d) koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy 1 ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okre§lonych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

e) koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot zgodnie
z tym projektem,

f) koszty wprowadzenia stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot zgodnie z
tym projektem
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g) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w
Programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

h) koszty nadzoru autorskiego,

1) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatdw rozbidrkowych
nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 10 km,

J) podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
projektowych zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.
Zamawiajacy wymaga réwniez przediozenia do akceptacji:

a) rysunkow wykonawczych,

b) projektow budowlanych i wykonawczych,

c) specyfikacji technicznych,

5. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — teren nie jest objety strefa
konserwatorska.

6. Inwentaryzacje zieleni — przewiduje si¢ potrzebe usunigcia zakrzaczgn w pasie drogi ul.
Les$nej o powierzchni 15 m2. Na pozostatych odcinkach brak drzew oraz zakrzaczen.

7. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana.

8. Pomiary ruchu drogowego.

Zestawienia pomiaru ruchu (SDRpoj/dobe) dla poszczegolnych drog gminy prezentuje
ponizsza tabela:

Samochody|Samochody Samochody| Ciagnik

Drogi Motor | osobowe | ©i¢Z- bez ciez.z ~ |rolniczy |Autobusy SDRpoj/dobe
przyczep | przyczep. /Traktor
Lesna 2 210 2 1 2 -
Koscielna 0 180 1 0 0
Ogrodowa 1 150 1 0 0

Zrodto: opracowanie wilasne

9. Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania wurzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek — Rozbidrki dotyczg istniejacych nawierzchni drog oraz
ich konstrukcji.
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10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

11.

12.

13.

14.

zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych — sie¢ wodociagowa oraz energetyczna nie
ulegnie zmianie. W celu przytaczenia nowo projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do
istniejgcych odcinkéw nalezy uzyskaé zastosowane zgody i uzgodnienia wiasciwych
zarzadcow drog.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie dla przejezdnos$ci — prowadzenie robot winno odby¢
si¢ z zachowaniem przejezdnosci drogi dla sprzetu rolniczego, w szczegdlno$ci w okresie
zbioru plonéw; wykonawca winien zorganizowa¢ plac budowy we wlasnym zakresie, w
szczegolnosci plac dla postoju sprzetu, miejsc magazynowania materialdow i zapewnié
uporzadkowanie placu budowy przed koncowym odbiorem robét;

Mapy zasadnicze - zatgcznik nr 2

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow — istnicjagca droga podlega przebudowie, droga zlokalizowana w terenie
ptaskim. W razie wystgpienia konieczno$ci posiadania ww. dokumentow, Wykonawca
wykona stosowne badania gruntowo-wodne.

Uwagi ogolne.

a) Zamawiajacy o$wiadcza, ze w/w zadania zostaty przewidziane do realizacji w Strategii
Rozwoju Gminy Stare Kurowo na lata 2015-2022

b) Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z
ustawy Prawo zamowien publicznych.

c) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na whasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidtowej
wyceny wartosci, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci wykonawcy zwigzanych z blednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementow niezbednych do prawidlowego
wykonania umowy. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

d) Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywroci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

Zalaczniki:
1. Mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic obiektéw uzytecznosci publiczne;.

2. Mapy zasadnicza.
3. Szacunkowe zestawienie kosztow.
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